

附件：

## 2026 年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程 招标文件

广州市见智咨询有限公司受广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）的委托，对“2026 年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程”项目进行公开招标，选定中标供应商。欢迎符合资格条件的供应商参加本项目采购事宜。

一、项目名称：2026 年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程

二、项目内容：主要工作内容为分别在两会场主出入口设置迎春花市主牌楼、花档棚架及会场内部灯饰美陈，包括但不限于方案策划深化、施工组织方案、编制项目预算书、搭建制作安装、维护、防火棚布敷设、安全低电压电器及线路安装、发电机租赁与运维保障、档位周边装饰包装以及相关标识标牌制作张贴，在主要活动空间节点临时布置美陈互动装置及景观小品氛围灯饰等，突显浓浓年味，营造喜庆等新春氛围等内容。（具体内容详见后附总体执行方案及合同格式）

三、最高限价：331 万元（其中海丝城主会场主牌楼约 85 万元，棚架约 65 万元，灯饰美陈约 36 万元；科学城分会场主牌楼约 70 万元，棚架约 60 万元，灯饰美陈约 15 万元）（结算价最终以区财政局或第三方评审机构审定为准）。

### 四、供应商资格条件

1. 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）投标人（若为联合体投标，指联合体各方）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构

构有效，法律法规或者行业另有规定的除外，如报价供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件。

（2）投标人（若为联合体投标，指联合体各方）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供格式 1 投标人资格声明函。

（3）投标人（若为联合体投标，指联合体各方）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供格式 1 投标人资格声明函。

（4）投标人（若为联合体投标，指联合体各方）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供格式 1 投标人资格声明函。

（5）投标人（若为联合体投标，指联合体各方）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。提供格式 1 投标人资格声明函。

2. 投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业资质证书及安全生产许可证，且投标人应具备以下资质：

（1）投标人应具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质或相应的建筑装饰装修工程设计与施工资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）。

（2）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上注册建造师。

3. 投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）拟担任本工程专职安全员须具有安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

4. 投标人法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝（除联合体外）。提供格式 1 投标人资格声明函。

5. 本项目接受联合体投标。

注：

①如投标人组成联合体，只接受最多由 3 家单位组成的联合体，须明确联合体主办方，并签定联合体工作协议，提供格式 3《联合体工作协议》。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是联合体主办方在职人员。参加联合体投标的任何一方不得再以自己名义单独或以其他联合体成员的名义申请本项目投标，如出现此类情况将拒绝投标人参加投标。对于联合投标的，由联合体主办方与采购人签订合同，并根据《联合体工作协议》在合同中明确联合体各方的工作内容、职责。采购人有权根据工作需要指定联合体主办方及成员单位的具体工作区域、实施内容等，联合体主办方及成员单位共同承担合同规定的一切义务和责任。

②联合体投标的，项目负责人、专职安全员由联合体中主办方提供。

6. 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未被列入“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为，同时，不处于中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

## 五、报价时需提供的资料

1. 投标人资格声明函、报价书、实施方案；
2. 营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人相关证明材料、专职安全员相关证明材料等复印件；
3. 法定代表人证明书或法定代表人授权书；

4. 有可提交同类项目业绩有关材料；
5. 联合体工作协议（如有）。

以上资料一式两份均须加盖供应商单位公章，并以保密不透明信封的形式递交，不透明信封外除标注“项目名称”和供应商单位章印外。以上资料需按顺序排列打印目录，装订成册，每页须盖单位公章，复印件加盖单位公章完好并核对原件。

联合体投标的，除《联合体工作协议》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：（主）XXXX 公司（成）XXXX 公司】）；法定代表人身份证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

六、递交报价资料的时间和地点：2026年1月26日09:30前，广州市海珠区南边路13号之一四楼广州市见智咨询有限公司。逾期送达或邮寄送达的报价资料恕不接收。

## 七、开标时间和定标原则：

1. 开标时间：2026年1月26日09:30；
2. 定标原则：采用综合评分标准，评分最高者中标。
3. 评分标准：

序号	类型	评分内容	评分标准	分值（分）
1	商务部分 (30分)	同类项目业绩	投标人（若为联合体投标，指联合体各方）2022年以来实施“花市”搭设项目，每实施一个得6分，最高得12分，没有不得分。 (提供项目合同或中标通知书为准。)	12
		项目成员配备情况	投标人（若为联合体投标，指联合体各方）拟派项目成员具“花市”搭设项目相关经验，每提供一项得6分，最高得18分，没有不得分。	18

			(须提供相关佐证材料, 不提供材料不得分。)	
2 技术部分 (55分)	对项目的理解 与解读	对本项目有深入的理解, 解读合理, 得 10 分; 对本项目有比较深入的理解, 解读较合理, 得 5 分; 对本项目理解不够, 解读不合理或其他情况, 得 0 分。	10	
	总体思路和实 施方案	2026 年黄埔迎春花市思路和本项目实施方案完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行, 得 15 分; 思路和本项目实施方案比较完整、详细、表述比较清晰、合理、可行, 得 10 分; 思路和本项目实施方案基本完整、表述基本清晰、基本合理可行, 得 5 分; 其他或无响应, 得 0 分。	15	
	项目整体响应	对本项目需求响应程度高、工作组织时间安排完善、合理可行, 得 10 分; 响应程度一般, 工作组织时间安排比较合理, 得 5 分; 其他或无响应得 0 分。	10	
	应急预案	应急预案完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行, 得 15 分; 应急预案比较完整、详细、表述比较清晰、合理、可行, 得 10 分; 应急预案基本完整、表述基本清晰、基本合理可行, 得 5 分; 其他或无响应, 得 0 分。	15	
3	价格部分	根据供应商所提供的应急服务保障能力时效响应进行评审： 1、响应时间≤30 分钟, 得 5 分; 2、30 分钟 < 响应时间≤1 小时, 得 2 分; 3、其他响应时间得 0 分。 注：供应商需提供承诺函（格式自拟），不符合以上要求不得分。	5	
3	价格部分	价格	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 15	15

	(15 分)	(注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。) 最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价 XXXX 60% 为报价最高，评标基准价为 $1-60\% = 40\%$ ，得满分；有投标报价为 50%，投标报价为 $1-50\% = 50\%$ ；以此类推。】	
4	合计		100

## 八、报价要求

本项目投标报价采用报下浮率的方式，投标人报投标下浮率，报价范围为 0%  $\leq$  投标下浮率  $<$  100%。下浮率必须为固定数值（保留小数点后 2 位，如：5.00%），不得存在区间值（如 5.00%~8.00%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

**无效报价和废标原则：**供应商报价超过最高限价的，为无效报价；不符合本项目采购需求的、报价供应商不足 3 家的、资料不完备的，均可作废标处理。

**九、中标结果通知：**确定中标供应商后，将通知中标供应商，并签订合同，其余未中标者不再另行通知。

**十、招标代理费及其他相关的费用**由中标单位按照国家收费标准在领取中标通知书/成交通知书时缴交。该费用包含在投标报价中。


**十一、本项目招标人：**广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）；地址：广州市黄埔区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 405、406 室；

**招标代理机构：**广州市见智咨询有限公司；地址：广州市海珠区南边路 13 号之一四楼；联系人：罗工；电话：18998363732。



## 附件：总体执行方案

### 1. 花档棚架设计方案



## 2. 海丝城黄埔公园



## 牌楼设计 (日间效果)



拱门之上的香雪梅花，繁花朵朵盛放枝头，一片春意盎然，彰显黄埔的年轻活力与开拓创新，在新的一年里奋力向上、蓬勃发展。侧边造型采用了别具岭南传统建筑特色的镬耳屋，体现了黄埔深厚的广府文化底蕴。“骏马踏春归，新年新气象”，奔腾的骏马寓意奋进和成功，骏马姿态易扬在春天中前行，为黄埔市民送上新年祝福，致敬黄埔开发区作为改革前沿区域在新时代中勇于开拓的发展精神。

- 11 -

## 牌楼设计 (夜间效果)



拱门之上的香雪梅花，繁花朵朵盛放枝头，一片春意盎然，彰显黄埔的年轻活力与开拓创新，在新的一年里奋力向上、蓬勃发展。侧边造型采用了别具岭南传统建筑特色的镬耳屋，体现了黄埔深厚的广府文化底蕴。“骏马踏春归，新年新气象”，奔腾的骏马寓意奋进和成功，骏马姿态易扬在春天中前行，为黄埔市民送上新年祝福，致敬黄埔开发区作为改革前沿区域在新时代中勇于开拓的发展精神。

- 12 -

## 美陈设计 北侧草坪灯饰



2026黄埔海丝城花市美陈



- 13 -

2026  
黄埔区花市

## 美陈设计 东门灯饰



2026黄埔海丝城花市美陈三 拍摄打卡点(方案一)



## 美陈设计 西门灯饰



2026黄埔海丝城花市美陈三 拍摄打卡点(方案二)



## 美陈设计 灯笼氛围



公园内树木红灯笼装饰

### 3. 科学城水西路萝馨直街



## 牌楼设计 (日间效果)



方案灵感以“龙马呈祥 科创迎春”为核心概念，以新年拱门为主体造型，承载着辞旧迎新的美好期盼，配以暖光灯笼装饰，寓意黄埔科学城在新岁里的热闹喜庆、活力满盈。跃起的白马是昂扬与突破的象征，寓意“马到功成”，同样呼应黄埔科学城作为科创高地在新一年里持续奋进的创新精神，两侧“万马奔腾”“龙马精神”的红幅寄意昂扬向前，契合黄埔在科创领域跨越发展的时代脉络。

- 20 -

2026  
黄埔区花市

## 牌楼设计 (夜间效果)



方案灵感以“龙马呈祥 科创迎春”为核心概念，以新年拱门为主体造型，承载着辞旧迎新的美好期盼，配以暖光灯笼装饰，寓意黄埔科学城在新岁里的热闹喜庆、活力满盈。跃起的白马是昂扬与突破的象征，寓意“马到功成”，同样呼应黄埔科学城作为科创高地在新一年里持续奋进的创新精神，两侧“万马奔腾”“龙马精神”的红幅寄意昂扬向前，契合黄埔在科创领域跨越发展的时代脉络。

- 21 -

2026  
黄埔区花市

## 美陈设计 灯饰一



## 美陈设计 灯饰二



## 美陈设计 灯笼氛围



道路两侧树木红灯笼装饰

附件：合同格式

# 2026 年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程

## 合 同 书

(合同编号: \_\_\_\_\_)

项目名称: 2026 年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程

发 包 人: 广州开发区绿化和公园管理中心 (广州市黄埔区绿化和公园管理中心)

承 包 人: \_\_\_\_\_

签订日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

甲方（发包人）：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

乙方（承包人）：\_\_\_\_\_

根据《2026年黄埔区迎春花市活动工作方案》实际要求，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

## 一、项目概况

1. 项目名称：2026年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程。
2. 项目地点：广州市黄埔区海丝城（黄埔公园）主会场、科学城（水西路萝馨直街）分会场。
3. 主要实施内容：

### (1) 海丝城黄埔公园主会场：

1) 主牌楼拟设在黄埔公园北侧广场，以《骏驰黄埔 春满湾区》为主题，牌楼高度约12米，宽度约28米，纵深约5米（数据以实际为准），拱门之上的香雪梅花，繁花朵朵盛故枝头，一片春意盎然，彰显黄埔的年轻活力与开拓创新，在新的一年里奋力向上、蓬勃发展。“骏马踏春归，新年新气象”，奔腾的骏马寓意奋进和成功，骏马姿态昂扬在春天中前行，为黄埔市民送上新年祝福，致敬黄埔开发区作为改革前沿区域在新时代中勇于开拓的发展精神（详见后附主牌楼示意图）。本项目包含但不限于主牌楼方案策划深化、实施组织方案、搭建制作安装、竣工验收合格后维护保障至元宵节后（2026年3月4日）拆除清理运输等内容。

2) 棚架项目方案策划、搭建维护、防火棚布敷设、36V安全低电压电器及线路安装、500KW发电机租赁与运维、档位周边装饰包装装饰及花市场地功能指引标识制作安装维护。本项目包含但不限于棚架方案策划深化、实施组织方案、搭建制作安装、竣工验收合格后起维护保障至除夕后（2026年2月16日）拆除清理运输等内容。（详见后附花市棚架示意图）

3) 灯饰美陈项目为更好地展现2026年黄埔区迎春花市互动体验，烘托节庆娱乐气氛，满足白天与晚上的双重视觉体验，增加夜间花市吸引力，在主要活动空间节点临时布置美陈互动装置及景观小品氛围灯饰等。本项目包含但不限于灯饰美陈方案策划深化、实施组织方案、搭建制作安装、竣工验收合格后起维护保障至元宵节后（2026年3月4日）拆除清理运输等内容。（详见后附花市灯饰美陈示意图）

### (2) 科学城（水西路萝馨直街）分会场：

- 1) 2026年黄埔区迎春花市科学城花市分会场主牌楼项目地点在科学城片区（水西路萝馨

直街），主牌楼拟设在科学城（水西路萝馨直街）东侧出入口，以《骏驰黄埔 春满湾区》为主题，以新年拱门为主体造型，承载着辞旧迎新的美好期盼。机器人和机械臂展现的是人工智能、科技创新的一面，跃起的白马是昂扬与突破的象征，同样呼应黄埔科学城作为科创高地在新一年里持续奋进的创新精神，契合黄埔在科创领域跨越发展的时代脉络。（详见后附主牌楼示意图）。本项目包含但不限于主牌楼方案策划深化、实施组织方案、搭建制作安装、竣工验收合格后维护保障至元宵节后（2026年3月4日）拆除清理运输等内容。

2) 棚架项目方案策划、搭建维护、防火棚布敷设、36V 安全低电压电器及线路安装、500KW 发电机租赁与运维、档位周边装饰包装装饰及花市场地功能指引标识制作安装维护。本项目包含但不限于棚架方案策划深化、实施组织方案、搭建制作安装、竣工验收合格后起维护保障至除夕后（2026年2月16日）拆除清理运输等内容。（详见后附花市棚架示意图）

3) 灯饰美陈项目为更好地展现2026年黄埔区迎春花市互动体验，烘托节庆娱乐气氛，满足白天与晚上的双重视觉体验，增加夜间花市吸引力，在主要活动空间节点临时布置美陈互动装置及景观小品氛围灯饰等。本项目包含但不限于灯饰美陈方案策划深化、实施组织方案、搭建制作安装、竣工验收合格后起维护保障至元宵节后（2026年3月4日）拆除清理运输等内容。（详见后附花市灯饰美陈示意图）

4. 实施及运维时间：合同签订后至2026年3月4日。

5. 工程验收时间：2026年2月10日。（暂定，具体以业主通知时间为准）

6. 拆除及清理场地时间：2026年2月16日至2026年3月4日。（暂定，具体以业主通知时间为准）

7. 承包方式：采取乙方包创意设计及深化、包材料、包运送、包安装、包质量、包工期、包安全文明作业、包拆除及清场、包清运等总价包干形式承包任务。

## 二、项目费用

1. 本项目合同总价暂定为人民币\_\_\_\_\_元（含税）（大写：人民币\_\_\_\_\_）。

（其中海丝城主会场主牌楼约85万元；棚架约65万元；美陈、灯笼约36万元；科学城分会场主牌楼约70万元；棚架约60万元；美陈、灯笼约15万元）工程费用由区财政局委托第三方评审，结算款以区财政局委托第三方核定为准。按照区财政局委托第三方核定价进行结算请款（实际支付价=评审的工程结算价×（1-结算下浮率\_\_\_\_\_%）），如区财政局委托第三方核定价已按中标下浮率进行套算，则按区财政局委托第三方套算中标下浮率后的核定价进行支付，第三方单位审定结算价不超过本项目合同暂定金额即人民币\_\_\_\_\_元的，据实结算支付；超过人民币\_\_\_\_\_元的，超过部分不予结算支付。

2. 付款方式：合同签订且花市专项资金分解到位后，甲方按合同暂定总价的 30% 即人民币元（大写：人民币\_\_\_\_\_）向乙方支付预付款。项目竣工通过甲方验收质量合格且花市专项资金分解到位后，甲方累计支付至合同暂定金额的 60% 给乙方作为进度款，即支付至人民币\_\_\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_\_\_。余款经第三方单位结算评审后，累计支付至本项目结算价的 100%。本项目采用财政集中支付方式，由于集中支付的原因造成支付时间的延误不属于甲方违约，乙方不得以此作为拒绝履行义务的理由。

3. 每笔合同款项支付前，乙方应向甲方提出付款申请，甲方在收到乙方提供的等额正式完税发票及完整的请款资料后，原则上 5 个工作日内按照区财政资金支付流程办理支付手续。本项目采用财政集中支付方式，由于集中支付的原因造成支付时间的延误不属于甲方违约，乙方不得以此为由拒绝履行义务。

4. 如乙方为联合体的，本项目合同由联合体的主办方负责签订。并由联合体主办方负责开具合同价款全额发票、收取合同款项，联合体主办方收取合同款项后由联合体各方自行分配相应款项，或由联合体各方负责开具其对应价款的全额发票，具体分配事宜与甲方无关。

### 三、甲方乙方的工作职责

1. 甲乙双方以最终确认的示意图、物料图、物料清单、施工技术规范及相关法律规定为验收标准及依据，甲方为乙方主牌楼创意设计、搭建施工提供相应的资料和便利条件。

2. 项目方案一经确认，原则上甲乙双方均无权擅自进行修改，否则违约方将承担对方的全部损失。

3. 遇不可抗因素必须修改方案时，要求修改方案的一方必须经对方同意方可修改。

4. 项目所需全部材料及设备均由乙方供应并运送至项目实施场地。

5. 材料设备应附有出厂合格证明，特殊材料零部件除外。花市主牌楼的相关材料由乙方按本合同第四条（一）第 4 点送检，并向甲方提供检测合格报告。

6. 花市开放期间乙方须安排足够的值班人员值班巡查（名单报区花市办备案），及时检查处理各种安全隐患，保证主牌楼、棚架、灯饰美陈等正常运行及安全使用，否则视为乙方违约。

7. 花市期间，乙方须派员运输摆放区花市办的消防器材及设施设备，花市结束后回收并送至指定存放地点。

8. 甲方如需调整及开展应急演练，乙方必须给予配合。

### 四、项目实施内容及要求

1. 乙方应具备符合本项目的专业设计及承建资格。项目实施期间应委派现场负责人 1 名，负责项目实施的沟通协调、项目质量、安全等问题；专职安全员 1 名，需持证上岗。

项目负责人:\_\_\_\_\_，联系电话:\_\_\_\_\_。

项目负责人具有二级（或以上）注册建造师（建筑工程专业）。

2. 乙方在项目实施过程中必须严格遵守消防、供电、安监、建设等方面的安全施工规范和质量标准，使用材料必须符合国家有关规定要求，作业人员须具有相应的资质和上岗证。

### （一）主牌楼

1. 乙方须于 2026 年 月 日前将施工计划、使用材料样品提供给甲方审核、备案，甲方可根据项目实施进度表组织检查，到期未完成工作任务，视为乙方违约。

2. 在项目实施过程中，甲方可对乙方的安全保障措施和项目实施质量进行监督检查，并可派人员参与项目实施安全、质量、进度的监督和竣工验收工作，乙方应服从甲方或甲方指定的有关单位的监管。

3. 乙方在花市期间（2026 年 2 月 12 日至 3 月 4 日）须派人值班，负责处理花市开放期间的牌楼有关问题以及牌楼的拆除协调相关事宜。

4. 乙方必须按广州市质量技术监管局相关文件要求，在项目中涉及花市安全的电线电缆、插座等材料须采用新的经强制性产品认证（CCC 认证）且质量合格的产品，一律不得使用旧品，须依照区花市办相关文件要求采用新品材料。

### （二）档位棚架

1. 根据《2026 年黄埔区迎春花市活动工作方案》的要求及现场实际，按《主场棚架制作工艺图》利用桁架搭建档位 180 个（其中海丝城 100 个、科学城 80 个），每个档位配备长条桌一张。

2. 棚架搭建用材必须严格执行《广州市花市管理办法》相关规定和标准；棚架搭建必须整齐划一，适用美观，牢固安全。

3. 所有档位立柱门楣采用广告 KT 喷绘板包裹装饰，每个档位飘檐立柱处吊挂 40cm-60cm 直径红色亮光灯笼一个。

4. 棚架搭建的档位都需用全新红色的阻燃防水篷布覆盖并不得有雨水渗漏，须符合花市使用及验收标准。

5. 档位采用 36V/LED18W 灯照明，每档配 18WLED 灯具贰套；灯笼采用 36V/LED5W 灯泡照明；档口照明采用双回路电源供电，主电源故障时自动切换到备用电源供电，并按要求分段装设漏电开关保护。

6. 需要加装具有漏电保护的 220V 插座电源的档位，须报区花市办核准后才能安装使用。

7. 配电线路采用三相五线制，并按要求给牌楼提供接驳电源开关。

8. 花市档口配线采用VV阻燃电缆，棚架按要求进行保护接地连接，接地电阻不大于4Ω，灯具按要求用难燃塑料槽板隔离，灯具采用LED36V安全电压灯具，并采用具有认证和生产许可证的合格产品。

9. 乙方必须按广州市质量技术监管局相关文件要求，在项目中涉及花市安全的电气线材、电气开关等材料须采用新的经强制性产品认证（CCC认证）且质量合格的产品，一律不得使用旧品，须依照区花市办相关文件要求采用新品材料。

10. 乙方提供一台功率为500KW柴油发电机组给甲方作为备用电源使用；使用期限7天，计算时间从2026年2月10日起至2026年2月16日止。相关发电机组、柴油等费用已包含在本合同金额中，乙方不得要求甲方另外支付。该台发电机组的交接条件和双方的权利及义务如下：

（1）乙方负责发电机组的进退场运费、吊装卸费及承担发电机进出使用地的一切手续和责任。

（2）乙方派一名发电机操作员负责发电机组的正常发电，每天工作12-15小时，使用期内操作员住宿由乙方负责。

（3）在设备使用期间，发电机组或其配件发生被盗窃、挪用、移动、装卸或人为破坏等，造成的一切损失由乙方负责。

（4）发电机组使用期间的维修保养及其所需配件由乙方负责。

（5）若使用过程中因乙方违规或超负荷使用发电机组而造成机组损坏，乙方负责维修费用。

（6）乙方必须以“安全第一”为原则，确保设备及人员的安全，出现不利于作业的条件，乙方人员有权拒绝作业（停机），甲方不得强迫乙方操作员进行非安全性工作，否则造成的一切损失由甲方负责。

（7）发电机组连续使用必须在额定功率的80%以下使用。

（8）发电机组租赁期间，发电机组的所有权与管理权属乙方，甲方只拥有使用权，不得转租或抵债。

（9）发电机组到现场安装完毕后，需由乙方调试机组，保证柴油发电机运行正常。

（10）发电机组到现场由乙方安装防雨设施（防雨罩），周边需有安全警戒标志。

11. 乙方应严格按照双方最终确定的方案及有关安全规定施工，并随时接受甲方的监督检验，同时承担由乙方的过错导致返工、修改的费用及安全问题。

12. 由于花市项目时间紧、任务重，在实施过程中区花市办视实际情况需要调整实施内容的，乙方须全力配合实施，监理审核工作量，以第三方单位审定后报甲方批准的结算价为准。

13. 工程验收以花市办组织有关成员单位综合验收合格为据。

### （三）灯饰美陈

1. 材料设备应附有出厂合格证明，特殊材料零件除外。在花市项目中涉及花市安全的电线电缆、插座等材料一律不得使用旧品，必须采用新的经强制性产品且质量合格的产品。以及依区花市办文件要求须采用新品材料。按“对有关产品质量安全检测工作的要求”执行。首次材料检测费用由监理单位先垫支，甲方按首次材料检测费发票金额支付给监理单位，其它批次材料检测费由乙方自行承担。

2. 甲方可以对乙方在施工过程中的安全保障措施和建设质量进行监督检查，并可派人员参与施工安全、质量和施工进度的监督和竣工验收工作，乙方应服从甲方或甲方指定的有关单位监管。

## 五、项目期限

1. 乙方须于 2026 年 2 月 9 日完成主牌楼搭建、棚架安装、灯饰美陈布置（自查自检、试灯）等所有工作，并通知甲方验收。

2. 2026 年 2 月 10 日接受验收试运行，保证 2 月 12 日能安全、顺利运行；

3. 2026 年 2 月 16 日凌晨花市结束时，档位棚架按计划完成拆除清运撤场工作；

4. 乙方须于 2026 年 3 月 4 日前（暂定，具体以业主通知时间为准）完成主牌楼、灯饰美陈拆除、撤场工作，并保持现场整洁。

5. 如项目已进场实施安装而未完成，但因广州市应急预案已经启动，需要黄埔区指定安置场地的，乙方须按照要求完成拆除撤场。

## 六、项目质量及验收

1. 乙方应严格按照双方最终确定的方案施工，并随时接受甲方的监督检查，同时承担因乙方过错导致返工、修改的费用及安全等全部责任。

2. 主牌楼搭建用材必须严格执行《广州市花市管理办法》规定标准，主牌楼整体示意必须达到设计示意图的 95% 以上。

3. 乙方应按现行的工程施工技术规范和工程验收标准进行施工，保证主牌楼、棚架、灯饰美陈等符合技术要求和质量标准。乙方应确保所使用的设备材料是合格的产品，购买的电气材料必须具有产品合格证，由于乙方未能按规定使用合格产品和未能按施工规范和规程施工而造成事故的，责任由乙方全部承担。

4. 项目验收方式和时间：项目验收由区花市办组织区应急管理局（安监部门）、区林业和园林局、区住建局、区文广新局、公安分局防火科、质监部门、供电部门等相关部门组成的项目验收组共同检查验收。验收时间为2026年2月10日（暂定，具体以花市办通知为准）。

## 七、安全及防火责任

1. 乙方在项目实施期间应严格遵守技术规程和其他相关的法规、规范。

2. 乙方全权负责项目现场及其工作人员的安全，由于乙方在项目实施过程中违反有关安全操作规程、消防要求，导致发生安全或者火灾事故及其他责任事故的，由乙方承担全部责任。

3. 乙方对花市整体安全负责，因设计或项目实施等造成安全问题，由乙方承担全部责任。

## 八、知识产权

乙方应保证本项目的投标技术、产品、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

## 九、违约责任

1. 乙方未按合同要求施工导致项目发生安全事故的，乙方在采取补救措施的基础上，承担事故造成的一切损失和后果。

2. 如因乙方原因，造成延误工期影响花市正常举办，乙方不仅要双倍赔偿本项目总费用给甲方，还要承担由此给甲方造成的经济损失。

3. 如乙方未按双方商定的方案示意图施工，经项目验收组现场评议（乙方承认现场评议组的评议为有效评议），主牌楼整体示意必须达到设计示意图的95%以上。

4. 乙方不得将本合同项目内容发包、转包或转委托给第三方，否则，甲方可立即解除本合同，要求乙方承担本合同总金额30%的违约金，并追究乙方其他违约责任。

5. 如一方未按本合同履约导致另一方遭受损失的，应予以赔偿，其他违约责任按《中华人民共和国民法典》规定执行。

## 十、其它

1. 本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

## 十一、争议解决方式

本合同履行过程所产生的纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，向广州市黄埔区人民法

院诉讼解决。

## 十二、合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方协商处理。

附件：1. 2026 年黄埔区迎春花市主牌楼示意图

2. 棚架搭设结构示意图

(以下无正文)

甲方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

地址：广州市黄埔区科学城科学大道 162 号

创意大厦 B3 栋 405、406

电话：020-31607121

传真：/

签约日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

签约日期： 年 月 日

# 廉 洁 协 议

甲方（发包人）： 广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）

乙方（承包人）： \_\_\_\_\_

为了在项目实施中保持廉洁自律的工作作风，防止项目承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、广东省和广州市有关项目承发包和廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家、广东省和广州市关于项目承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

七、乙方及其工作人员不得利用向甲方及其工作人员行贿、提供好处等不正当手段承揽项目。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工作量变更、项目验收、项目质量问题等进行私下商谈或约定。

九、乙方不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方及其工作人员购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等

条件下给予承接后续项目投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款 2 倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，经查证属实的，甲方有权要求乙方按本项目合同金额的 5%支付违约金，上述违约金可由甲方直接从应付服务费中扣除，同时甲方有权将乙方违反本协议的情况呈报上级主管部门。乙方在项目实施中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关查处的，甲方有权终止本项目合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

十三、本廉洁协议是 2026 年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程承发包 中甲乙双方的行为规范，应共同遵守，做好项目管理和廉政建设，双方签署后协议立即生效，在项目通过验收并经考核单位考核后自动终止。

十四、本协议一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

地址：广州市黄埔区科学城科学大道 162 号 地址：

创意大厦 B3 栋 405、406

电话：020-31607121

电话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

## 格式 1：投标人资格声明函

致：广州市见智咨询有限公司

关于贵方\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布关于“（项目名称）”的招标文件，我方愿意参加本项目投标，并已清楚邀请采购文件的要求及有关文件规定，并声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

我方承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：1. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

2. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外，如报价供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件。

格式 2：报价书

工程名称	2026年黄埔区迎春花市主牌楼、棚架搭设及灯饰美陈工程
投标报价下浮率	_____ %

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

格式3：

## 联合体工作协议（如有）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）主办方。
2. 联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：成员单位根据数量扩展或删减，允许最多3家单位组成联合体。单独投标的，无需提交本协议书。